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TECHBICO
      CÔNG TY CỔ PHẨN XÂY LẮP KỸ THUẬT CHK
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Tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống:

   - Hệ thống lạnh, cấp đông, điều hòa, xử lý môi trường.
   - Các thiết bị trao đổi nhiệt, thiết bị áp lực, lò hơi các loại

   - Hệ thống điện, điện tử, tin học tự động hóa
Địa chỉ  : 143 – Nguyễn Hữu Thọ - Hải Châu -  TP Đà Nẵng
Xưởng sản xuất: Số 1 Đa Mặn – Q.Ngũ Hành Sơn – Tp. Đà Nẵng
                      Chi nhánh: Đường D2, Dĩ An, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh


 VPĐD tại Huế: 17 Nguyễn Thị Minh Khai – P.Phú Nhuận – Tp.Huế
Tel : 0511.6250014 -  0983334641
Fax: 0511.6250012

Email: techbico@yahoo.com
   Website: www.techbico.vn
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Chuyên cung cấp, lắp đặt các hệ thống điều hòa, thông gió và xử lý không khí cho công nghiệp và dân dụng.
Với các sản phẩm đa dạng, máy móc nhiều chủng loại trên thị trường hiện nay, khách hàng sẽ được tư vấn, thiết kê hỗ trợ miễn phí, lựa chọn những giải pháp có hiệu quả nhất để đầu tư.
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Hợp tác công nghệ trực tiếp với hãng nổi tiếng trên thế giới : Daikin, Trane, Carrier, Yord, Hitachi, Mitsubishi, General, vv..
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Là một đơn vị tập trung các chuyên viên kỹ thuật đầu ngành, với kinh nghiệm dày dặn trong thực tế, năng động và sáng tạo luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của các chủ đầu tư trong lĩnh vực cơ - nhiệt - điện và xử lý môi trường:

                   Cung cấp, lắp đặt các hệ thống máy nén lạnh, cấp đông và điều khiển tự động: 
CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN
1. Các công trình kho lạnh, cấp đông

-  Tư vấn, thiết kế , cung cấp và  lắp đặt 02 hệ thống lạnh  và kho lạnh cấp đông -18  đến -20oC cho Cty TNHH Đắc Vinh 2009.

- Cung cấp lắp đặt cụm máy nén dàn ngưng, hệ thống máy lạnh kho trữ hàng điện tử (0-10 0C) cho Công ty điện tử Việt Hoa – KCN Hòa Khánh (7/2011)

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống hút thông gió nhà ăn và kho lạnh bảo quản thực phẩm – Doosan Việt Nam

-Cung cấp lắp đặt kho lạnh và hệ thống sấy lạnh cho kho lạnh của Cty TNHH Chế biến thực phẩm D&N, Thọ Quang, Đà Nẵng, đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm được duy trì ổn định với 2 chế độ hoạt động: chạy bảo quản lạnh (+9 đến +140C), vận hành chạy sấy lạnh bằng gas nóng (+200 đến +250C/ độ ẩm 35%-55%)

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống lạnh cho Phòng điều hành trạm bơm Hóa An – CN Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV- Nhà máy nước Thủ Đức
- Cung cấp và thi công lắp đặt kho mát PU-100 có nhiệt độ 250C và 02 kho lạnh bảo quản thực phẩm chung vách PU-100(-150C đến -180C) tại thành phố Hội An năm 2014
- Thiết kế, chế tạo, tổ hợp và cung cấp vật tư, thiết bị cho hệ thống lạnh và vỏ kho lạnh cho kho mát +20C đến +80C năm 2014

- Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh kho mát kho lạnh bảo quản vawcxin cho Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đăk Nông

- Cung cấp, lắp đặt và chạy thử hoàn thiện hệ thống chiller làm lạnh nước cho dây chuyền ép đùn mặt lốp hai thành phần tại Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng
2. Các công trình điều hòa không khí

- Cung cấp và lắp đặt hê thống điều hòa không khí cho nhà khách mở rộng T20 - Khách Sạn Tourane – Đà Nẵng.

- Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm cho Khu khách sạn- massage Xuân Thiều 2008.

-  Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hoà trung tâm nhà xưởng cho Xí Nghiệp

chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu 1 – Cty Basefood

- Thay thế sửa chữa linh kiện ĐHKK cho các trạm BTS năm 2011 thuộc phương án: Thay thế sửa chữa linh kiện ĐHKK cho các trạm BTS năm 2011 – Trung tâm Thông tin di động khu vực III

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống làm lạnh nước Công ty CP Cao su Đà Nẵng

năm 2012

- Cung cấp lắp đặt hệ thống ĐHKK cho 02 nhà hàng, bar, bếp khu nghỉ mát P&I Đà Nẵng loại bán trung tâm dấu trần đi ống gió – Công ty TNHH TM & DV Thịnh Phong

- Trang bị điều hòa cho phòng máy mới Bình Dương – Trung tâm viễn thông khu vực II – năm 2013
- Cung cấp và lắp đặt điều hoà không khí cho Công ty thuỷ điện Sông Tranh- năm 2014

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hoà không khí cho công trình nhà Ban Điều Hành liên danh

- Cung cấp và lắp đặt máy điều hoà không khí cho Công ty TNHH thành viên Quỳnh Gia Hân

- Cung cấp và lắp đặt thêm cụm máy lạnh dự phòng cho công ty TNHH điện tử Việt Hoa

- Cung cấp và lắp đặt điều hoà không khí cho Công ty cổ phần đầu tư Hợp Nguyên Phát

- Cung cấp và lắp đặt vật tư cho hệ thống điều hoà không khí – Khách Sạn Cửa Đại

- Cung cấp và lắp đặt máy điều hoà nhiệt độ thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 2 – Đà nẵng

3. Các công trình xử lý môi trường và xử lý nước thải

- Cung cấp và lắp đặt hê thống gia nhiệt, xử lý nước thải và khí độc tại nhà    máy Công ty TNHH Vỹ Lâm (GALVANICE)

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý mùi khói 2 lò sấy cao su của Công ty CP Cao su TT-Huế 

- Cải tạo, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện 199 - Bộ Công an.

- Cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý và làm mềm nước 3 m3/h – XN Mộc Việt Đức
4. Các công trình lắp đặt máy phát điện

  - Cung cấp lắp đặt 32 tổ máy phát điện 8,5KVA hiệu Honda Model EKB11000ES cho xí nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu 1 - Công ty Baseafood(Bà Rịa Vũng Tàu).

- Cung cấp, lắp đặt máy phát điện công suất 125 KVA cho trường Cao đẳng nghề Dung Quất

- Cung cấp tổ máy phát điện dự phòng 9kvA – Công ty CP Lương thực Đà Nẵng

- Cung ứng và lắp đặt cụm máy phát điện hiệu Cummins/Mỹ 60 KVA và hệ thống điện động lực cho công ty TNHH Đắc Vinh

- Cung cấp và lắp đặt cụm máy phát điện dự phòng 600KVA cho nhà xưởng sản xuất cho công ty Xây dựng – Thương Mại Bình Lai.

- Cung cấp máy phát điện 5- 8 kva cho các trạm BTS năm 2012 - Viễn thông Thừa Thiên Huế

5. Các công trình  khác :
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- Chế tạo, cung cấp, lắp đặt hệ thống hấp cá 500 kg/h – KCN Dịch vụ thủy sản Thọ Quang  - Đà Nẵng.

- Cung cấp và lắp đặt 02 hệ thống làm lạnh glycol trung tâm, hệ thống PCCC nhà máy bia Quảng Ngãi – Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa(3/2010 – 6/2010).
- Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát nước cho tổ 42 220m3/h và 04 tháp giải nhiệt nước 800RT, cho nhà máy lọc dầu Dung Quất 2008 (Technip consortium).

- Cải tạo 04 cụm máy Water-Chiller và thay thế cụm bình bay hơi cho hệ thống làm mát nước công suất điện 4x40HP, năm 2009.
-  Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị hệ thống gồm: 2 đệm chống va cao su dạng hình chữ A chiều cao h=400mm,L=1m và 04 bộ đệm tàu CSS-1250H cho cty CP Phát triển đô thị & Khu Công Nghiệp Quãng Nam-Đà Nẵng.

- Thi công và lắp đặt hệ thống làm lạnh glycol và hệ thống ống chữa cháy cho Cty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa.
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- Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện và thi công xây dựng cho nhà xưởng sản xuất cho công ty Xây dựng – Thương Mại Bình Lai

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện cho xưởng may tại trường Cao đẳng nghề

Dung Quất
- Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện – Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Tùng

 - Đào tạo vận hành, sửa chữa máy ĐHKK, nguồn máy phát điện - Viễn thông Đà Nẵng

- Gia công chế tạo mương thu mỡ, lọc mỡ công trình nhà ăn mới – Doosan Vina

- Sản xuất thi công và lắp đặt hệ thống thiết bị bếp cho nhà ăn sức chứa 1000 người – Doosan Vina
- Cung cấp, lắp đặt ghi lò và giá đỡ tấm li cho Xí nghiệp Mộc Việt Đức

- Cung cấp hệ thống cấp gió tươi cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Hương

- Lắp đặt cụm dàn ngưng giải nhiệt gió cho công ty TNHH DAIWA Việt Nam

- Cung cấp, lắp đặt thiết bị 1 (Bao gồm : Điều hòa không khí, chống sét, phòng cháy chữa cháy, cấp nước, cấp điện ; Hệ thống trang âm, âm thanh, ánh sáng, video, thông tin liên lạc)  cho Trung tâm văn hoá thể thao huyện Quế Sơn.
- Hoàn thiện- Hệ điện- Điện nhẹ- Nước- PCCC- Hệ ĐHKK cho Trường cao đẵng công kỹ nghệ Đông Á- năm 2015

        Đà Nẵng, ngày 10  tháng 04 năm 2015





           CÔNG TY CP XÂY LẮP KỸ THUẬT CHK
BẢNG KÊ NHÂN LỰC
	
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	NĂM C.TÁC
	TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN MÔN
	CHỨC NĂNG

CÔNG VIỆC
	KHẢ NĂNG

KINH NGHIỆM

	Quản lý chung tại trụ sở


	ĐẶNG THỊ MỸ LỢI


	1982


	07


	- Cư nhân K.tế, N.Ngữ


	- Phụ trách tài chính, nhân sự
	- Giám đốc công ty, 7 năm kinh nghiệm trong công tác.

	
	PHẠM NGỌC CÔNG


	1976


	12


	- ThS. Nhiệt điện lạnh

- KS. Tin Học
	- Quản lý chung thiết kế, thi công, hồ sơ kỹ thuật ĐHKK, Điện lạnh
	- Phó giám đốc, kinh nghiệm 12 năm quản lý kỹ thuật, quản lý TTTH Cao đẳng nghề Đà Nẵng

	
	VÕ CHÍ CHÍNH


	1963


	21


	- PGS.TS. Nhiệt điện


	- Tư vấn, thiết kế hệ thống điều hoà không khí và thông gió .
	-20 năm trong ngành tư vấn thiết kế hệ thống lạnh và điều hòa không khí

	
	LÊ VĂN KHOA


	1961


	19


	- ThS. Hoá Thực phẩm

- Cử nhân : Kinh tế


	- Thiết kế hệ thống báo và chống cháy, xử lý môi trường
	- Trên 20năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường

	
	NGUYỄN TH VĂN
	1967


	19


	- TS – Nhiệt năng công nghiệp
	- Tư vấn, thiết kế hệ thống điện công nghiệp, kho lạnh, cấp đông
	- Kinh nghiệm 10 năm tư vấn, thiết kế điều hòa, kho lạnh, cấp đông, Giảng viên ĐHBK Hà Nội

	
	VÕ VĂN NHỰT
	1971
	07
	- Th. S Nhiệt điện lạnh
	- Tư vấn, xây dựng hệ thống cấp mạng ống
	- Hướng dẫn vận hành hệ thống lạnh cấp đông

	
	LÊ HOÀNG NGÂN
	1984
	05


	- Ks. Điện kỹ thuật
	- Giám sát, thi công phần điện
	- Kinh nghiệm trên 05 năm trực tiếp thi công các công trình

	
	TRẦN VĂN THÔNG
	1981
	05
	- Ks. Điện – điện tử
	-Tư  vấn, thiết kế các thiết bị điện các công  trình
	- Kinh nghiệm trên 05 năm trực tiếp thi công các công trình

	
	NGÔ THANH CƯỜNG
	1983
	05


	- KS.Điện
	Thi công các hạng mục điện công trình
	- Kinh nghiệm 05 năm công tác

	
	MAI VINH HÒA
	1976
	11
	- Th. S Nhiệt - điện lạnh
	- Tư vấn, thiết kế hệ thống kho lạnh và ĐHKK
	- Thiết kế, tổ chức thi công và hướng dẫn vận hành hệ thống lạnh và ĐHKK

	
	NGÔ KIM KHÁNH
	1978
	07
	- KS. Công nghệ nhiệt – điện lạnh
	-Tư vấn, thiết kế kho lạnh, thiết kế các thiết bị điện
	- Kinh nghiệm hỗ trợ, tư vấn thiết kế các công trình kho lạnh cấp đông

	
	PHẠM VĂN DŨNG
	1977
	09
	- KS. Xây dựng dân dụng
	- Phụ trách xây dựng các công trình dân dụng 
	- Kinh nghiệm 09 năm trong lĩnh vực thi công các công trình, dự án

	Đội ngũ thi công tại hiện trường
	NGUYỄN THÁI LONG
	1980
	11
	ThS Khoa học vật liệu
	- Quản lý, thi công và tiến độ công trình
	 - 07 năm công tác quản lý kỹ thuật

	
	TRẦN NGUYỄN MINH TRIẾT
	1987
	03
	-KS. Công nghệ kỹ thuật điện\- CN kỹ thuật
	-Kiểm tra vận hành
	- 03 năm trong công tác quản lý, kiểm tra, vận hành các công trình

	
	PHẠM DUY VŨ
	1980


	06


	-ThS. Nhiệt máy lạnh
	- Thiết kế dự án, công nghệ nhiệt
	- 04 năm trong công tác quản lý thi công các công trình

	
	BÙI VŨ THÀNH


	1982


	05


	- CN.Tin Học 


	- Quản lý vật tư, thi công & tiến độ c.trình
	- 05 năm trong công tác tính toán, thiết kế điện động lực điều khiển tự động.

	
	PHẠM NGỌC LÊ
	1978
	03
	- KS. Điện tử 

- KS Điện tử viễn thông
	- Giám sát thi công
	03 năm kinh nghiệm tham gia các công trình do công ty đảm nhiệm

	
	HỒ BÁ VŨ


	1987


	03


	- KS Cơ khí động lực


	- Thiết kế tính toán điện động lực điều khiển và điện tự động PLC
	03 năm kinh nghiệm tham gia các công trình do công ty đảm nhiệm

	
	NGUYỄN HỒ HOÀNG TUẤN
	1978
	07
	- KS Công nghệ nhiệt, điện lạnh
	- Phụ trách cơ khí, động lực
	-Trên 07 năm kinh nghiệm thi công các công trình, dự án

	
	LÊ VĂN KHÁNH


	1978


	06


	- CĐ Nhiệt điện lạnh


	- Trực tiếp giám sát, thi công, vận hành hệ thống lạnh
	- 04 năm trong công tác bảo trì, lắp đặt.

	
	NGUYỄN NGỌC QUỐC
	1983
	07
	- KS. Cơ khí chế tạo
	- Phụ trách cơ khí chế tạo, động lực
	- Trên 07 năm kinh nghiệm trong công tác cơ khí, động lực và thi công các công trình kho lạnh cấp đông.

	Công nhân, Kỹ thuật viên có tay nghề trực tiếp thi công
	NGUYỄN ĐÌNH HIẾU

LÊ VĂN SỚM

PHAN VĂN TRÀ

LÊ VĂN DỊP

VÕ VĂN SÀNG

TRẦN VĂN ĐỨC

TRƯƠNG PHÚ SỸ

NGUYỄN VIẾT HÀ

VÕ VĂN HỒNG

PHẠM NGỌC TUẤN

NGUYỄN VĂN BẢY

TRẦN VĂN BƯỜNG
	1985

1958

1978

1967

1969

1973

1972

1971

1959

1979

1973

1961
	07

20

03

12

10

08

20

15

18

12

10

15
	- CĐ Xây dựng dân dụng

- Thợ hàn áp lực

- CĐ nhiệt điện lạnh

- Thợ máy nén

- Thợ hàn áp lực

- Thợ hàn áp lực

- CN kỹ thuật lắp ráp

- CN kỹ thuật điện

- CN kỹ thuật lắp máy

- Kỹ thuật hàn argon

- CN kỹ thuật lạnh

- CN kỹ thuật bậc cao
	- Được đào tạo cơ bản, sát hạch tay nghề hàng năm.

- Trực tiếp triển khai thi công, đảm bảo chất lượng thẩm mỹ và an toàn lao động.
	Khả năng tay nghề cao, từng trực tiếp thi công các công trình lớn trên cả nước.













CÔNG TY CP XÂY LẮP KỸ THUẬT CHK
NĂNG LỰC KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC

SẢN XUẤT KINH DOANH

A. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

TECHBICO là Nhà thầu Cơ – Điện – Lạnh chuyên nghiệp, hoạt động trong các lĩnh vực sau :

1) Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt các công trình Cơ Nhiệt-Điện-Lạnh và xử lý môi trường

2) Chế tạo, cung cấp, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì :

· Các hệ thống điều hoà không  khí thông gió cục bộ và trung tâm.

· Các hệ thống làm lạnh, làm mát và các kho bảo quản thực phẩm.
· Các Nhà máy sản xuất nước đá 

· Các hệ thống máy nén lạnh trung tâm trong các Nhà máy Chế biến Thuỷ Hải sản, các Nhà máy Chế biến Thực phẩm-Bia Rượu, Nhà máy Lọc dầu, Nhà máy Sản xuất Dược phẩm, Các Nhà máy Dệt, …

· Các hệ thống biến áp, biến ḍng, tủ điện điện động lực, điều khiển tự động hoá công nghiệp và dân dụng,  

· Hệ thống điện và điều khiển tự động trong công nghiệp và dân dụng, máy phát điện đến 2500 KVA, hệ thống điều khiển tự động PLC...

· Chế tạo các loại lò hơi cho công nghiệp và dân dụng

· Các thiết bị áp lực, trao đổi nhiệt với áp suất cao đến 100kg/cm2, dung tích ≤ 20m3. 

· Các thiết bị, phụ tùng, phụ kiện phục vụ các lĩnh vực trên.
B. DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY:

	 
	Tính Chất Công Việc
	Tên Cơ Quan

 Ký Hợp Đồng

(Hoặc Chủ Đầu Tư)

	
	CÁC HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2005
	

	1
	Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hoà không khí
	Xí nghiệp XD-KD thiết bị và cứu hộ ôtô

Khách sạn Tourane - Mỹ Khí Đà Nẵng

	2
	Cung cấp, lắp đặt quạt thổi gió
	Cty TNHH Chế biến cao su Đà nẵng

	3
	Cung cấp, lắp đặt hệ thống chống sét đánh thẳng
	Cty TNHH Chế biến cao su Đà nẵng

	4
	Chế tạo, lắp đặt tháp Cyclon xử lý mùi khói cao su
	Cty TNHH Chế biến cao su Đà nẵng

	
	CÁC HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2006 – 2007
	

	5
	Thi công công trình xử lý nước thải chế biến cao su
	Cty TNHH Chế biến cao su Đà nẵng

	6
	Chế tạo và lắp đặt l hơi đốt than 200 kg/giờ
	Cty TNHH MêKông (Nhà hàng Tulip – Đà Nẵng)

	7
	Cung cấp, lắp đặt hệ thống lạnh và kho bảo quản lạnh
	Cty TNHH Người Sành Ăn

	8
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống tiếp địa và chống sét
	Trường Kỹ thuật Kinh tế Đà nẵng

	9
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều ha cho Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Gia Lai
	Cty CP vật liệu xây dựng xây lắp Gia Lai

	10
	Chế tạo, cung cấp, lắp đặt hệ thống hấp cá 500 kg/giờ
	Cty TNHH Hải Thanh (Nhà máy chế biến thủy sản Hải Thanh)

	11
	Cung cấp, lắp đặt hệ thống hút khói hàn 
	Trường Cao Đẳng nghề Đà Nẵng

	
	CÁC HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2008 - 2009
	

	12
	Chế tạo và lắp đặt hệ thống điều hoà không khí trung tâm cho khu phòng nghĩ – massage Khu du lịch Xuân Thiều
	Cty CP Đầu tư và TM Du lịch Xuân Thiều – Hoà Hiệp – Liên Chiểu – ĐN

	13
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp nước làm mát tổ 40 làm mát máy 400HP
	TECHNIP CONSORTIUM – DUNG QUAT REFINERY PRỌECT

	14
	Cung cấp  và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí
	Công ty CP PRIME Đại Lộc - Quảng Nam

	15
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống làm mát không khí trực tiếp cấp hòa than 36 độ C xuống 16oC
	CÔNG TY CP CAO SU ĐÀ NẴNG

	16
	Cung cấp vật tư thiết bị đệm va bích neo
	Công ty TNHH TM & Xây dựng Đại Trung Nguyên

	17
	Thay thế và lắp đặt máy nén 10 HP cho cụm máy điều hòa không khí
	Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng

	18
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống tháp làm mát nước 220m3/h 55oC/35oC và 04 cụm Cooling Tower 800RT cho Technip – Nhà máy lọc dầu Dung Quất
	TECHNIP CONSORTIUM – DUNG QUAT REFINERY PROECT

	
	CÁC HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2009 – 2010
	

	19
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống lạnh và kho bảo quản -10oC bảo quản mực khô Quảng Ngãi
	Công ty Tư Nhân VN  - Chine DN

	20
	Cung cấp và lắp đặt lò hơi đốt than 200kg/giờ và bình chứa nước nóng
	Công ty TM Dịch vụ Du Lịch Ngọc Linh Dung Quất

	21
	Cung cấp 05 máy phát điện 3 pha, công suất 90KVA/50Hz
	Công ty CP Vật liệu Và Xây lắp Gia Lai

	22
	Cung cấp,cải tạo và lắp đặt hệ thống làm lạnh nước trung tâm cho nhà máy gồm 04 cụm Chiller 40HP dàng gas R407C
	Nhà máy Cán Luyện Cao su – Hòa Hiệp

CÔNG TY CP CAO SU ĐÀ NẴNG

	23
	Cung cấp và lắp đặt 02 hệ thống lạnh và kho bảo quản -20oC bảo quản thực phẩm
	Cty TNHH Đắc Vinh

	24
	Cung cấp lắp đặt trạm hạ thế, máy phát điện  175KVA
	Công ty CP Cao Su  Đà Nẵng

	25
	Cung cấp và lắp đặt 30 tổ máy phát điện dự phòng 9KVA
	Công ty CP Lương Thực Đà Nẵng

	26
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống gia nhiệt, xử lý nước thải và khí độc tại nhà máy 
	Công ty TNHH Vỹ Lâm (Gavanine)

	27
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy phát điện
	Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Long

	28
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm nhà xưởng
	XN Chế biến thủy sản xuất khẩu 1-Cty Baseafood

	29
	Chế tạo bình bầu và thi công lắp đặt toàn bộ hệ thống làm lạnh Glycol nhà máy bia Sài Gòn - Quảng Ngãi 
	Tập đoàn Cty POLYCO Hà Nội và Tổng thầu Krones - Đức, thi công theo tiêu chuẩn ASME, thợ hàn 6G.


	30
	Cung cấp và lắp đặt máy phát điện cho các trại nuôi tôm
	XN Chế biến thủy sản xuất khẩu 1-Cty Baseafood

	31
	Cung cấp  vật tư thiết bị đệm 
	Cty CP phát triển đô thị & KCN Quảng Nam-ĐN

	32
	Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát thông gió cho Xưởng may tại Trường Cao Đẳng nghề Dung Quất
	Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ Dung Quất 

	33
	Cung cấp lắp đặt lò hơi đốt than công suất 100kg/giờ
	Công ty TNHH Mê Công

	34
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện xưởng lớp ô tô và điều hòa trung tâm
	Công ty CP cao su Đà Nẵng

	35
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống ĐHKK và PCCC
	Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam

	
	CÁC HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2011 ĐẾN NAY
	

	36
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống làm lạnh nước
	Công ty CP cao su  Đà Nẵng

	37
	Cải tạo, bảo trì và thay thế các dàn nóng cho hệ thống điều hoà không khí Khách Sạn Blue Beach Phạm Văn Đồng Đà Nẵng
	Công ty Cổ phần Hoa Kỳ

	38
	Chế tạo, cung cấp và lắp đặt hệ thống máy lạnh 7,5HP cho kho bảo quản thiết bị điện tử -5oC đến 5oC của công ty Việt Hoa – Hoà Khánh
	Công ty điện tử Việt Hoa – Hoà Khánh

	39
	Cung cấp, sửa chữa hệ thống kho đông nhà ăn
	Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan

	40
	Cung cấp, lắp đặt máy phát điện 125 KVA
	Trường Cao đẳng nghề KTCN Dung quất

	41
	Cung cấp bình bay hơi công suất lạnh
	Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

	43
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa, thông gió trung tâm và kho bảo quản
	Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam

	44
	Mua sắm máy phát điện 5-8 KVA cho các trạm BTS năm 2012
	Viễn thông Thừa Thiên Huế

	45
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hoà không khí 
	Công ty TNHH XD&TM Bình Lai

	46
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống hút thông gió nhà ăn và kho lạnh bảo quản thực phẩm – Doosan Vina
	DNTN Toàn Thắng

	47
	Cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí
	Công ty TNHH XD TM và DV Thịnh Phong

	48
	Cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió trung tâm
	Cty TNHH DAIWA Việt Nam

	49
	Cung cấp và Lắp đặt hệ thống làm đá cây qua tuabin nước
	DNTN Hồng Tùng

	50
	Chế tạo, cung cấp và lắp đặt hệ thống lạnh và kho lạnh bảo quản nhộng -0oC đến 5oC anh Đại, Duy Xuyên Quảng Nam
	DNTN Huy Lực – Quảng Nam

	51
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió tại bệnh viên 199
	Bệnh viện 199 – Bộ Công An

	52
	Cung cấp, cải tạo và lắp đặt máy ép mùn cưa tại nhà máy ép mùn cưa Hòa Cầm TP Đà Nẵng
	Công ty CP Duy Đại

	53
	Thay bình hơi công suất lạnh 50HP với D320*L2000 và bình hơi công suất 40HP với D320*L1800, chi phí bảo ôn lạnh, giấy bạc và chi phí vệ sinh thử xì tại công ty CP Cao Su Đà Nẵng
	Công ty CP Cao Su Đà Nẵng (DRC)

	54
	Cải tạo thay trục ben thuỷ lực máy ép, cung cấp và lắp đặt hệ thống làm mát dầu cho máy ép mùn cưa 10HP và máy sàn rung tách cỡ 
	Công ty CP Duy Đại, nhà máy chế biến mùn cưa Hoà Cầm, Đà Nẵng

	55
	Gia công, chế tạo mương thu mở, lọc mở công trình nhà ăn mới – Doosan Vina
	Công ty TNHH Dịch vụ Công trình Nhật Uy

	57
	Cải tạo, sửa chữa thay thế lock nén cho các loại điều hoà Sân Bay Đà Nẵng
	Công ty dịch vụ kỹ thuật Hàng Không Miền Trung – Tổng công ty hàng không VN

	58
	Cung cấp lắp đặt vật tư thiết bị bích neo
	Công ty TNHH CN LIANG CHI II (VN)

	59
	Cung cấp, chế tạo, gia công quạt công nghiệp Inox theo bảng vẽ chi tiết bên A cung cấp
	DNTN  Hồng Tùng

	60
	Thay thế, sửa chữa linh kiện ĐHKK cho các trạm BTS năm 2011-Trung tâm Thông tin di động khu vực III
	Trung Tâm Thông tin di động khu vực III

	61
	Cung cấp, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải gia súc, gia cầm công suất 200 m3/ ngày
	Công ty TNHH Đắc Vinh

	62
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống hút thông gió nhà ăn và kho lạnh bảo quản thực phẩm – Doosan Vina
	Công ty TNHH Dịch vụ công trình Nhật Uy

	63
	Cung cấp và lắp đặt  máy điều hòa không khí loại tủ đứng đặt sàn.
	Espace Big-C Hải Phòng-Đà Nẵng Branch

	65
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy làm đá viên tinh khiết công suất 350kg/h 
	Công Ty TNHH MTV Mai Nhân.

	66
	Cung cấp lắp đặt hệ thống tháp khử mùi cho Công Ty Cổ Phần Cao Su Thừa Thiên Huế
	Cổ Phần Cao Su Thừa Thiên Huế.

	67
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống kho mát +5/-2oC và kho đông-10/-18oC  cho DNTN Toàn Thắng. (Tại công trình Khách sạn Mường Thanh Nghệ An)
	DNTN Toàn Thắng

	68
	Cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý và làm mềm nước Cho Xý Nghiệp Mộc Việt Đức Hội AN
	Xý Nghiệp Mộc Việt Đức Hội An

	69
	Cung cấp, lắp đặt hệ thống làm mềm nước 
	Xí nghiệp chế biến lâm sản Hòa Nhơn

	70
	Thay máy nén công suất lạnh Hiệu Bitzer Cho cum Chiller tại Xưởng Xăm Công Ty CP Cao Su Đà Nẵng
	Công Ty CP Cao Su Đà Nẵng

	71
	Cung cấp và lắp đặt máy điều hòa loại tủ đứng, hai khối công suất lạnh 60.000BTU/h. Cho Trung Tâm Viễn Thông Khu Vực II Tại Bình Dương
	Trung Tâm Viễn Thông Khu Vực II.

	72
	Mua máy phát điện 5,5 KVA khắc phục cơn bão số 10
	Viễn Thông Thừa Thiên Huế

	73
	Cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải gia súc công suất 500 m3/ngày tại nhà máy VISSAN
	Công ty TNHH MTV Việt Nam kỹ nghệ súc sản (VISSAN) – TP HCM

	74
	Cung cấp, lắp đặt hệ thống sấy lạnh
	Công ty TNHH Chế biến thực phẩm D & N (Danifoods)

	75
	Cung cấp và lắp đặt hệ thống lạnh
	Chi nhánh Tổng công ty cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn MTV – Nhà máy nước Thủ Đức

	76
	- Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh kho mát kho lạnh bảo quản vacxin 


	Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đăk Nông

	77


	Cung cấp, lắp đặt và chạy thử hoàn thiện hệ thống chiller làm lạnh nước cho dây chuyền ép đùn mặt lốp hai thành phần 


	Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng



	78

	Cung cấp và lắp đặt điều hoà không khí 
	Công ty thuỷ điện Sông Tranh

	79

	Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hoà không khí cho công trình nhà Ban Điều Hành liên danh


	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành

	80
	Cung cấp và lắp đặt máy điều hoà không khí  
	Công ty TNHH thành viên Quỳnh Gia Hân

	81
	 Cung cấp và lắp đặt thêm cụm máy lạnh dự phòng 

	Công ty TNHH điện tử Việt Hoa

	82
	Cung cấp và lắp đặt điều hoà không khí  


	Công ty cổ phần đầu tư Hợp Nguyên Phát

	83
	Cung cấp và lắp đặt vật tư cho hệ thống điều hoà không khí 


	Khách Sạn Cửa Đại

	84
	Cung cấp và lắp đặt máy điều hoà nhiệt độ thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 2 – Đà nẵng


	Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 2 – Đà nẵng



	85
	- Cung cấp, lắp đặt thiết bị 1 (Bao gồm : Điều hòa không khí, chống sét, phòng cháy chữa cháy, cấp nước, cấp điện ; Hệ thống trang âm, âm thanh, ánh sáng, video, thông tin liên lạc)  cho Trung tâm văn hoá thể thao huyện Quế Sơn.

	Ban Quản Lý các DA-ĐT&XD Huyện Quế Sơn


	86
	Hoàn thiện- Hệ điện- Điện nhẹ- Nước- PCCC- Hệ ĐHKK 


	Trường cao đẵng công kỹ nghệ Đông Á





       Đà Nẵng, ngày 10  tháng 04 năm 2015









 CÔNG TY CP XÂY LẮP KỸ THUẬT CHK (TECHBICO)

THUYẾT MINH QUY TRÌNH LẮP ĐẶT

VÀ PHƯƠNG ÁN THI CÔNG

A. QUY TRÌNH LẮP ĐẶT VÀ PHƯƠNG ÁN THI CÔNG MÁY ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
  1. Quy trình lắp đặt
1.1. Công tác chuẩn bị :

 - Căn cứ vào hồ sơ kỹ thuật (thuyết minh yêu cầu và bản vẽ chi tiết) bộ phận kỹ thuật công trình lập tiến độ thực hiện.

-  Lập dự toán đề nghị cung cấp thiết bị, vật tư chi tiết gửi bộ phận vật tư trình duyệt cung cấp kịp thời theo tiến độ.

- Trước khi nhập vật tư vào chế tạo phải báo cáo phòng kỹ thuật, giám sát chất lượng vật tư đáp ứng đúng và đủ các tiêu chí mới nhập vào xưởng cho chế tạo.

   -  Trong suốt quá trình sản xuất gia công các mục yêu cầu đảm bảo qui cách phải được giám sát liên tục và kiểm tra sản phẩm, các chi tiết vào cuối ngày.

1.2. Yêu cầu đối với phòng kỹ thuật :

- Nghiên cứu kỹ bản vẽ kỹ thuật và yêu cầu của chủ đầu tư, đưa ra biện pháp và các bước thi công tối phổ biến trước và nhận phản hồi từ bộ phận thi công, phòng vật tư  góp ý điều chỉnh (nếu có).

- Vẽ lại chi tiết các tiêu chuẩn cần thi công đúng và đảm bảo kỹ thuật nếu bản vẽ dự thầu chua rõ.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra kỹ thuật, tiến độ trong suốt quá trình thi công, kịp thời điều chỉnh khi có sự sai sót do nhầm lẫn hoặc không phù hợp trong quá trình thi công.

- Nghiệm thu tĩnh và kiểm tra các sản phẩm hoàn thành trước khi kiểm định thử áp lực hoặc sơn phủ.

1.3. Yêu cầu của bộ phận cung cấp vật tư:

- Nghiên cứu kỹ các thông số kỹ thuật chủ yếu các vật tư yêu cầu trước khi đề nghị duyệt cung cấp.

- Ghi chép cẩn thận và đầy đủ các thông số, xuất xứ trước khi bàn giao đưa vào thi công.

- Thường xuyên cập nhập các thiếp bị, vật tư về giá cả các hãng thay đổi và khả năng cung ứng trong nước để báo cáo kịp thời nếu có sự thay đổi.

- Kiểm tra tồn kho hằng tuần với các chi tiết nhỏ dễ vận chuyển và thống kê khối lượng khi xuất nhập hoặc giao ca đầy đủ.

1.4. Yêu cầu với phòng công trình – các tổ sản xuất.

- Nghiên cứu kỹ các yêu cầu kỹ thuật, nguyên lý, chi tiết cần chế tạo và các bản vẽ lắp ghép do phòng kỹ thuật cung cấp, xác nhận đảm bảo tính đảm bảo thi công trước khi ký xác nhận và đưa vào sản xuất (Nếu có phát hiện nghi hoặc nghi ngờ sai sót cần báo cáo ngay cho phòng kỹ thuật cùng thay đổi).

- Lên kế hoạch nhân sự và bố trí hợp lý lực lượng thi công đảm bảo yêu cầu với các sản phẩm chịu trách nhiệm gia công, chế tạo và lắp đặt.

- Tuyệt đối tuân thũ các yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.

- Thường xuyên giám sát, kịp thời điều chỉnh các bất hợp lý, theo dõi các biện pháp thi công, không ngừng cải tiến công cụ, biện pháp và kỹ thuật thi công đảm bảo tính đảm bảo, thẩm mỹ và hiệu quả (bất kỹ sự sáng kiến cải tiến nào của công nhân viên có hiệu quả sẽ được Ban lãnh đạo công ty xem xét và khen thưởng, khuyến khích kịp thời). 

- Viết báo cáo tiến độ công việc hằng ngày và các đề xuất nếu có. 

2. TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG

- Lập bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công chi tiết cho từng phần công việc, lên kế hoạch triển khai cụ thể từng phần và trao đổi với ban quản lý công trình để phối hợp triển khai. Liên hệ với ban quản lý công trình chuẩn bị phương tiện, kho bãi để tập kết hàng hoá và vật tư.

- Theo lịch trình trong bảng tiến độ thi công đã trao đổi cụ thể với ban quản lý công trình tiến hành triển khai tập kết các máy móc, công cụ, thiết bị thi công, các vật tư đến chân công trình.

- Lắp đặt các vách che chắn tạm thời (vách che bạt di động) cách ly khu vực thi công và khu vực hoạt động của hệ thống các thiết bị để chuẩn bị tiến hành các công tác thi công từng phần theo kế hoạch được thống nhất nhằm không làm ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. Thi công theo phương pháp cuốn chiếu, thi công dứt điểm từng khu vực và từng hệ thống để đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống. Sau mỗi ngày thi công toàn bộ các dụng cụ và thiết bị thi công phải được thu dọn vào đúng nơi quy định và tiến hành vệ sinh công nghiệp sạch để đảm bảo vệ sinh cũng như mỹ quan công trình.

2.1. Các bước tiếp theo

1. Tiến hành khảo sát thực tế trước khi thi công.

2. Lấy dấu vị trí lắp đặt máy, vị trí các tuyến ống gió, ống dẫn gas chính, vị trí nguồn điện cấp cho các máy điều hoà. Khi xác định phải bao quát hết tất cả các trường hợp để định vị được vị trí tối ưu nhất mới tiến hành thi công lắp đặt. Các công việc này phải do các cán bộ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm thực hiện và nếu có sự thay đổi so với thiết kế thì phải bàn bạc và phải được sự nhất trí của chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát rồi mới tiến hành thi công.

3. Căn cứ vào các vị trí đã được vạch dấu tiến hành lắp đặt các giá đỡ, giá treo, kiểm tra tải trọng của các giá treo, giá đỡ này.

4. Lắp đặt các đường ống nước, ống gió và thử áp lực .

5. Gia công, chế tạo các đường ống gió.

6. Lắp đặt các đường điện chính.

7. Lắp đặt các thiết bị.

8. Kết nối các đường ống nước, đường ống gió.

9. Thử áp lực toàn bộ hệ thống.

10. Bọc cách nhiệt, cách âm các tuyến ông gió.

11. Đấu nối điện.

12. Hoà thiện hệ thống.

13. Hiệu chỉnh, cân chỉnh hệ thống.

14. Vận hành, chạy thử.

15. Chuyển giao công nghệ, hướng dẫn vận hành, sử dụng.

16. Tiến hành bàn giao toàn bộ hệ thống.

2.2 Vệ sinh công nghiệp
Quá trình thay thế lắp đặt làm theo phương án cuốn chiếu, làm khu vực nào dứt điểm khu vực đó. Trong quá trình lắp đặt, thường xuyên phải tiến hành vệ sinh công nghiệp các khu vực thi công để đảm bảo an toàn vệ sinh. Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh hiệu chỉnh và chạy thử toàn bộ hệ thống tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ công trình để chuẩn bị công tác đo đạc, chuyển giao công nghệ và bàn giao nghiệm thu.

Kiểm tra đo đạc các thông số của toàn bộ hệ thống, hướng dẫn chuyển giao công nghệ kỹ thuật và tiến hành nghiệm thu tổng thể công trình.

Các thủ tục tiến hành trước khi vào thi công

- Nhận bàn giao mặt bằng, thống nhất kế hoạch triển khai công việc với Ban quản lý công trình.

- Chuẩn bị kho vật tư, thiết bị thi công và công tác bảo vệ.

- Mở nhật ký công trình.

- Tập trung cán bộ, công nhân tham gia thi công để phổ biến kế hoạch thi công và học an toàn lao động, nội quy công trường.

- Tập kết vật tư theo kế hoạch cho các hạng mục công việc.

- Triển khai các công việc thi công.

Việc lắp đặt hệ thống điều hoà không khí được tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống điều hoà không khí và xây dựng hiện hành trong nước và các tiêu chuẩn xây lắp khác có liên quan. Tất các công việc lăp đặt, thi công phải dựa trên cơ sở các bản vẽ thiết kế thi công chi tiết được xác định thực tế hiện trường và được sự đồng ý của Ban quản lý công trình. Biện pháp triển khai cụ thể như sau :

3. PHƯƠNG ÁN THI CÔNG LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ NHIỆT ĐỘ

Trình tự công việc

3.1. Tập kết thiết bị trước khi vận chuyển:

- Kiểm tra lại tình trạng máy và các phần vật tư đi kèm (ống đồng, ống nước ngưng, hệ thống dây điện, tài liệu, giấy bảo hành, hướng dẫn sử dụng…) trước khi nhận máy và chuyển đến khu vực giao hàng từ nhà cung cấp thiết bị.

- Khi thiết bị được tập kết tại chân công trình và được xác nhận kiểm tra, giám định khẳng định tính phù hợp của hàng hoá đối với hợp đồng của bên Mời thầu, mới tiến hành các bước thi công. Trước khi đưa thiết bị mới vào lắp đặt phải kiểm tra kỹ các chức năng cơ bản để đảm bảo thiết bị hoạt động được trước khi đưa vào lắp đặt.
3.2 Di chuyển máy đến khu vực công trình

Sau khi được bên mời thầu kiểm tra mới tiến hành vận chuyển các thiết bị đến từng vị trí lắp đặt cụ thể theo yêu cầu bên mời thầu bằng các phương tiện vận chuyển chuyên dụng. Khi di chuyển các thiết bị đến các khu vực khó di chuyển nếu cần thiết thì chúng ta có thể tháo rời các cụm máy, các chi tiết lắp ghép để di chuyển tập kết đến khu vực thi công.

3.3 Biện pháp kỹ thuật thi công công trình

Công tác lấy dấu và gia công chi tiết, Tiến hành xác định vị trí chạy đường ống dẫn gas cho hệ thống điều hoà để lấy dấu, xác định chính xác vị trí các chi tiết sẽ lắp ráp, vị trí trục các đoạn ống dựa trên bản vẽ thiết kế và thực tế kết cấu của công trình. Sau khi có vị trí của các đường ống hay thiết bị, kết hợp với bản vẽ thiết kế thi công chi tiết ta tiến hành vạch tuyến và ghi kích thước của thiết bị, các đường ống gas,... đánh dấu các điểm phân nhánh, côn cút.., các vị trí cần lắp giá đỡ, giá treo... để công việc lắp đặt được tiến hành nhanh nhất, ít ảnh hưởng nhất tới sự hoạt động của công trình.

Các giá treo và giá đỡ được liên kết với kết cấu xây dựng bằng các bản mã, êcu, long đen và các ty treo ren, tất cả hệ thống đường ống gas, giá đỡ, lỗ bắt bu lông, đã được gia công, khoan và hàn sẵn tại nơi sản xuất trước khi đưa đến công trình. Khoảng cách giữa các giá treo và giá đỡ tuân theo yêu cầu kỹ thuật thực tế trên cơ sở tiêu chuẩn SMACNA. Tất cả các giá treo, giá đỡ đều phải được sơn chống gỉ và sơn màu trước khi lắp đặt.

3.4 Lắp đặt thiết bị điều hoà không khí

a. Công tác lắp đặt, chạy đường ống dẫn gas và các phụ kiện

Trình tự thi công theo phương pháp cuốn chiếu và được thực hiện như sau :
- Lắp đặt giá treo, giá đỡ cho các đường ống gas và các phụ kiện. Tất cả các giá treo đỡ được lắp ghép vào các kết cấu công trình bằng bu long ốc vít.

- Căn chỉnh hoàn thiện đường ống (điều chỉnh các giá đỡ, kiểm tra độ kín của các ống dẫn gas, bảo ôn tăng cường tại các điểm ghép nối...).

- Kiểm tra, hoàn thiện toàn bộ hệ thống đường dẫn gas .

- Cẩu các giàn nóng vào các vị trí cần lắp đặt.

- Lắp đặt hệ thống giàn nóng tại các vị trí đã được đinh vị, là làm sẵn bệ máy.

- Lắp các giàn lạnh vào các vị trí đã được treo giá theo như bản vẽ thi công.

- Nối các đường ống dẫn gas vào các giàn lạnh và giàn nóng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Căn chỉnh và lắp các đệm cao su chống rung cho hệ thống máy điều hoà không khí.

- Căn chỉnh lấy thăng bằng cho thiết bị bằng thuỷ chuẩn và xiết hoặc nới các bulông chân thiết bị. Đảm bảo độ chính xác đạt tiêu chuẩn <1/1000.

- Đấu tiếp đất, sau đó đấu điện 3 pha vào máy và xác định đúng chiều quay.

b. Công tác gia công, lắp đặt đường ống nước ngưng

Trình tự thi công như sau:

- Gia công giá treo, giá đỡ sau khi lấy dấu.

-  Lắp đặt giá treo, giá đỡ.

- Lắp đặt ống nhựa PVC (chú ý lấy thuỷ chuẩn để tạo được độ dốc tối thiểu 1/100 cho ống nằm ngang) thải nước ngưng và phụ tùng kèm theo (côn, cút, tê...). Bố trí một số vị trí lắp ống thoát hơi lên trần có bịt lưới chống côn trùng.

- Tại các vị trí trục chính thoát nước ngưng bố trí các xiphông để tránh hơi độc, khí ô nhiễm từ phía dưới theo đường ống đi vào các phòng.

- Tiến hành thử kín sau khi lắp đặt xong (vệ sinh ống trước khi thử). Nối đường ống vào các khay hứng nước ngưng.

- Hoàn thiện chèn trát lỗ thi công.

3.5 Lắp đặt thiết bị hệ thống kênh dẫn gió 

Trình tự thi công theo phương pháp cuốn chiếu và được thực hiện như sau :
- Lắp đặt giá treo, giá đỡ cho các đường ống gió và các phụ kiện. Tất cả các giá treo đỡ được lắp ghép vào các kết cấu công trình bằng bu long ốc vít.

- Lắp đặt các tuyến ống gió có bảo ôn hay không cần boả ôn vào vị trí lắp đặt đã xác định theo đúng yêu cầu bản vẽ thi công  và phụ tùng kèm theo (côn, cút, tê...). 

- Căn chỉnh hoàn thiện đường ống (điều chỉnh các giá đỡ, kiểm tra độ kín của các ống dẫn, bảo ôn tăng cường tại các điểm ghép nối...).

- Kiểm tra, hoàn thiện toàn bộ hệ thống đường dẫn.

- Lắp đặt hệ thống quạt gió thải và gió cấp tại các vị trí cần lắp đặt.

- Lắp các hệ thống phụ kiện xung quanh vào các vị trí theo như bản vẽ thi công.

- Nối các đường ống dẫn gió vào các hệ thống quạt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tiến hành thử kín sau khi lắp đặt xong. 

- Hoàn thiện chèn trát lỗ thi công.

3.6. Lắp đặt điện

Nghiệm thu kỹ thuật hoàn thiện tuyến dây trước khi đấu nối vào tủ điện tổng và thiết bị, các bộ điều khiển.

Điện lắp tại tủ điện tổng gồm hai phần chính là hệ thống điện động lực cho tổ máy lạnh và hệ thống điện điều khiển nối với các thiết bị điều khiển trung tâm. Trình tự thi công như sau:

- Phần chính của tủ điện sẽ lắp đặt, đo đạc, kiểm tra tại xưởng. Các đầu dây nối phải ép đầu cốt, đánh số cụ thể và có bản vẽ lắp đặt chi tiết. Tủ điện tổng phải được phối hợp với Ban quản lý để lắp đặt vào thời điểm hợp lý trước khi lắp đặt các máy lạnh.

- Thi công lắp đặt máng cáp, máng đỡ dây sau khi đã đo đạc, lấy dấu.

- Tiến hành đi cáp động lực từ tủ đến các thiết bị.

- Kiểm tra các thông số điện áp cấp vào hệ thống thiết bị.

-Tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống (ống gió, hệ thống điện động lực...) trong trạng thái các thiết bị sẵn sàng hoạt động đưa vào nghiệm thu bàn giao sử dụng.

Chú ý: Tất cả các điểm đấu sẽ được đấu chắc chắn bằng cầu đấu và sử dụng đầu cốt có đánh số. Khi kiểm tra xong toàn bộ mới được phép đấu điện nguồn vào các aptomát.

4. Vận hành chạy thử, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng:

- Trước khi tiến hành chạy thử máy chúng ta cần phải kiểm tra lại các bộ phận.

- Tiến hành vận hành chạy thử hệ thống theo yêu cầu của chủ đầu tư, chuyển giao công nghệ hướng dẩn sử dụng vận hành.

- Chuẩn bị giấy tờ nghiệm thu và bàn giao.

- Sau khi tiến hành chạy thử chuyển giao công nghệ. Hai bên nhất trí đi đến tiến hành nghiệm thu bàn giao toàn bộ hệ thống thiết bị cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng.

Để tiến hành thi công hệ thống nhanh, đảm bảo an toàn cũng như đáp ứng tiến độ đề ra theo yêu cầu, vấn đề trang thiết bị phục vụ thi công cũng rất cần thiết. Ở đây chúng tôi sẽ huy động đầy đủ các máy móc thiết bị của công ty cũng như một số máy móc chuyên dụng thuê nhằm đảm bảo hiệu quả và chất lượng thi công công trình tốt và hiệu quả cao nhất.

B. QUY TRÌNH LẮP ĐẶT VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG MÁY PHÁT ĐIỆN

1. Quy trình lắp đặt

1.1. Sau khi có thông báo trúng thầu sẽ tiến hành :

- Khảo sát & lập bản vẽ lắp đặt thiết bị.

- Lập kế hoạch chi tiết về việc cung cấp và lắp đặt thiết bị. 

1.2. Sau khi ký hợp đồng sẽ tiến hành chuẩn bị vật tư hàng hoá :

- Chuẩn bị máy phát điện.

- Lắp ráp vỏ giảm âm.

- Nạp điện bình Accu.

- Kiểm tra các chi tiết bên ngoài của máy phát điện.

- Kiểm tra tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và các phụ kiện kèm theo máy. 

- Kiểm tra các công cụ, dụng cụ sử dụng để lắp đặt.

- Kiểm tra các thiết bị đo.

- Vật tư dùng để lắp đặt (dây cáp điện và vật tư phụ,….)

- Thông báo cho chủ đầu tư lịch giao hàng và lắp đặt thiết bị trước 07 ngày.

1.3. Chuẩn bị hồ sơ :

- Hợp đồng bán hàng, hợp đồng vận chuyển.

- Hoá đơn xuất kho (VAT).

- Mẫu biên bản nghiệm thu bàn giao thiết bị.

- Mẫu biên bản thử tải.   

1.4. Dùng xe cẩu và xe chuyên dụng vận chuyển thiết bị từ kho đến công trình và đưa máy phát điện vào vị trí lắp đặt quy định.

1.5. Khởi động máy phát điện :

Thử tải bằng thiết bị thử tải sử dụng điện trở thuần theo lịch :



- Chế độ 75% tải




- Chế độ 100% tải




- Chế độ quá tải 10% công suất máy chào thầu


Kiểm tra thông số kỹ thuật trong quá trình thử tải :

            
- Các thông số hiển thị trên bảng điều khiển máy phát :

+ Điện áp

+ Tần số

+ Cường độ dòng điện

+ Áp lực nhớt

+ Tốc độ vòng quay của động cơ

+ Cường độ dòng điện sạc bình Accu

+ …và các thông số khác

- Hệ thống giảm chấn.

- Hoạt động của quạt gió giải nhiệt.

- Độ ồn của máy phát điện khi không tải và có tải

- Nhiệt độ bên trong của máy phát.


1.6. Tiến hành công tác lắp đặt :



- Đưa máy vào vị trí, định vị và cố định máy phát điện



- Lắp đặt hệ thống cáp điện động lực. 



- Đấu nối cáp động lực vào máy phát – Tủ phân phối điện chính

1.7. Vận hành hệ thống :

- Khởi động toàn bộ phụ tải hiện có trong hệ thống để kiểm tra mức độ tương thích của thiết bị với phụ tải  :


+ Công suất


+ Điện áp


+ Cường độ dòng điện.


+ Tần số

- Kiểm tra độ an toàn cho người vận hành : dòng điện rò của máy phát.

1.8. Hiệu chỉnh :

Trong quá trình kiểm tra sẽ ghi nhận kết quả kiểm tra các thông số kỹ thuật và đồng thời tiến hành hiệu chỉnh các điểm chưa phù hợp để thiết bị tương thích hoàn toàn với phụ tải hiện có của hệ thống, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định và bền bỉ. 


1.9. Hướng dẫn vận hành thiết bị.


1.10. Lập biên bản nghiệm thu và bàn giao thiết bị

2. Biện pháp thi công máy phát điện

2.1. Vận chuyển và bảo quản tốt vật tư thiết bị:
· Bọc, lót và kê chắc chắn các thiết bị, vật tư trong quá trình vận chuyển để tránh không bị hư hỏng, xây xát, móp méo thiết bị.

· Sắp xếp vật tư gọn gàng, phân loại, có bao che chắc chắn không bị mưa gió, bụi bẩn gây rỉ sét hoặc ẩm ướt.

2.2. Thiết bị thi công:

Sử dụng các thiết bị thi công chuyên dụng, chất lượng tốt phục vụ thi công công trình (xem thiết bị thi công)

2.3. Quy chuẩn lắp đặt:


Áp dụng các qui chuẩn tiên tiến trong thi công lắp đặt, tuân thủ theo thiết kế công trình

2.4. Tổ chức tốt mặt bằng thi công:
· Phân việc và cung cấp vật tư đủ để thi công trong ngày, tránh sự chồng chéo trong thi công

· Sắp xếp vật tư gọn gang, ngăn nắp

· Hạn chế các công việc thi công trên cao bằng cách tổ hợp sẵn các cụm chi tiết ở dưới sau đó mới đưa lên lắp

· Các chi tiết và phụ kiện được đánh số theo bản vẽ thi công để khi lắp không gây nhầm lẫn

2.5. Phối hợp các đơn vị:

Phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu khác (nếu có) để thi công không ảnh hưởng đến kiến trúc và tiến độ công trình.

3. Biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng công trình

Chất lượng công trình được đảm bảo trên cơ sở thực hiện các biện pháp sau:

3.1. Tổ chức tốt công việc thiết kế thi công:

· Khảo sát hiện trường chi tiết

· Thi công theo thiết kế và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

3.2. Đảm bảo chất lượng thiết bị và kỹ thuật lắp đặt:
· Lựa chọn thiết bị đúng yêu cầu hồ sơ kỹ thuật

· Sử dụng thiết bị của các nhà sản xuất có uy tín, chất lượng cao

· Tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về kiểm tra chất lượng

· Lắp đặt, vận hành theo đúng qui trình kỹ thuật

3.3. Đảm bảo chất lượng phần thi công lắp đặt:

· Vật tư sử dụng trong công trình đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật qui định trong hồ sơ

· Áp dụng các qui chuẩn tiên tiến trong công tác chế tạo lắp đặt

· Có cán bộ chuyên trách giám sát chất lượng thi công

3.4. Tổ chức công tác giám sát:

· Giám sát chặt chẽ trong quá trình thiết kế thi công, đảm bảo độ chính xác, tính khả thi cao phù hợp với kiến trúc công trình

· Giám sát kỹ thuật lắp đặt tại hiện trường

· Giám sát quá trình chạy thử

3.5. Tổ chức nhân sự:

· Sử dụng đội ngũ quản lý và kỹ thuật giỏi, có kinh nghiệm trong việc thi công lắp đặt thực tế.

· Công nhân thi công công trình có tay nghề cao, có kỷ luật.






Đà Nẵng, ngày 10  tháng 04 năm 2015



CÔNG TY CP XÂY LẮP KỸ THUẬT CHK (TECHBICO)

THUYẾT MINH SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

QUẢN LÝ HIỆN TRƯỜNG

1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HIỆN TRƯỜNG : 

[image: image8.png]



2.  THUYẾT MINH SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HIỆN TRƯỜNG :

· Phòng M&E của công ty làm việc trực tiếp với nhà cung cấp thiết bị để có kế hoạch cung ứng vật tư thiết bị nhập cụ thể.

· Kỹ sư trưởng phụ trách chung làm việc trực tiếp với phòng M&E để biết được chính xác lịch giao thiết bị của nhà cung cấp nhằm điều phối nhân lực cho phù hợp với tiến độ.

· Kỹ sư trưởng phụ trách chung công việc ngoài hiện trường thi công thông qua các bộ phận: Kỹ sư giám sát công trình, tổ kiểm tra an toàn lao động và bộ phận vật tư.

· Kỹ sư giám sát công trình phụ trách trực tiếp các tổ: Tổ lắp đặt thiết bị chính, Tổ lắp đặt điện, Tổ kiểm tra vận hành thử nghiệm.

· Tổ kiểm tra an toàn lao động thực hiện việc kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường của các tổ thi công: Tổ lắp đặt thiết bị chính, Tổ lắp đặt điện, Tổ kiểm tra vận hành thử nghiệm.

- Bộ phận vật tư thực hiện việc cung ứng kịp thời vật tư công trình và lập thủ tục giao nhận cho thủ kho công trình lưu giữ.

  3.MỐI QUAN HỆ GIỮA TRỤ SỞ CHÍNH VÀ VIỆC QUẢN LÝ NGOÀI HIỆN TRƯỜNG :
· Hằng ngày các kỹ sư giám sát công trình, tổ an toàn lào động, bộ phận vật tư phải báo cáo các công việc đã thực hiện ở các tổ mình phụ trách như: tiến độ thực hiện, vật tư cung cấp, số lượng công nhân làm việc, an toàn lao động…cho kỹ sư trưởng.

· Từ các báo cáo đó, kỹ sư trưởng phải có trách nhiệm điều phối công việc của các tổ thi công, bộ phận cấp vật tư cho hợp lý để đảm bảo tiến độ thi công. Nếu có gì vượt quá trách nhiệm hoặc không có hướng xử lý thì phải nhanh chóng báo cáo về cho văn phòng đại diện hoăc trụ sở chính.

· Văn phòng đại diện hoặc trụ sở chính phải nhanh chóng đưa ra biện pháp xử lý cho kỹ sư trưởng để cho kỹ sư trưởng thực hiện tốt công việc thi công đúng tiến độ.

· Ngoài ra, vào các buổi sáng, kỹ sư trưởng họp giao ban với các kỹ sư giám sát, tổ an toàn lao động, bộ phận vật tư để triển khai công việc. Và hằng tuần kỹ sư trưởng cũng phải báo cáo về văn phòng đại diện và trụ sở chính các công việc thực hiện trong tuần và chuẩn bị thực hiện trong tuần sau. Đề xuất các phương án xử lý khi có trở ngại trong thi công.

· Văn phòng chi nhánh và trụ sở chính cử người trực tiếp theo dõi công trình, nắm rõ tình hình thực hiện, những khó khăn vướng mắc. Đề xuất hướng xử lý, chỉ đạo kịp thời và phối hợp với các bộ phấn phòng ban công ty hỗ trợ cho công trình.

4.  CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ :
     4.1. Kỹ sư trưởng phụ trách chung :

- Là người đại diện cao nhất của công ty tại công trình

- Kỹ sư trưởng đã được ủy quyền của Giám đốc công ty thực hiện việc quản lý công trình, quản lý nhân lực, đàm phán với chủ đầu tư, liên lạc với nhà cung cấp…mà có liên quan đến công trình.

- Thay mặt Công ty chịu trách nhiệm toàn bộ công việc tổ chức thi công tại công trình, thường xuyên báo cáo công việc về công ty.

- Tổ chức quản lý hiện trường, vật tư, nhân sự, đảm bảo an toàn trong thời gian thi công

- Phối hợp với các nhà thầu khác để lập kế hoạch thi công cho đúng tiến độ

- Phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, nhà tư vấn để lập kế hoạch thi công.

    - Lập kế hoạch mua sắm vật tư theo tiến độ

    - Lập kế hoạch cung cấp thiết bị thi công cho phù hợp với công việc trên công trường

 - Dự kiến nhân lực thi công công trình và báo cáo về công ty để kịp thời điều phối

    - Lập kế hoạch tài chính, thu chi theo tiến độ và báo cáo công ty để kịp thời cung ứng.

    - Thường xuyên có mặt tại trụ sở để giải quyết kịp thời các vướng mắc có thể xảy ra trong quá trình thi công. 

    - Thường xuyên phối hợp với Chủ đầu tư, kịp thời khắc phục mọi trở ngại đề xuất hướng xử lý các vụ việc liên quan đến kết cấu chung của công trình, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ và tiến độ thi công.

 4.2. Kỹ sư giám sát công trình:

- Tại công trường kỹ sư giám sát là người quan trọng thứ hai sau kỹ sư trưởng    
- Có quyền quyết định thi công công việc theo đúng như bãn vẽ thi công, thời gian thi công, yêu cầu kỹ thuật thi công.

- Triển khai cụ thể kế hoạch thi công do trưởng ban công trình đề ra

- Kiểm tra tất cả các thiết bị trước khi lắp đặt

- Thường xuyên có mặt tại công trình, đôn đốc, giám sát mặt kỹ - mỹ thuật và tiến độ các công việc: Tổ lắp đặt thiết bị chính, lắp đặt điện, tổ kiểm tra vận hành, thử nghiệm.

- Kịp thời báo cáo với kỹ sư trưởng những trở ngại trong quá trình thi công, đề xuất hướng xử lý

- Dự trù vật tư, dụng cụ thi công trước và báo cáo với kỹ sư trưởng phụ trách chung.

- Hằng ngày phân công công việc cụ thể cho cá tổ trưởng của các tổ

- Phối hợp với các chuyên gia của nhà cung cấp để giám sát thi công, vận hành và chạy thử hệ thống.

- Hằng tuần lập báo cáo cụ thể từng công việc đã thực hiện và so sánh với kế hoạch tiến độ cho kỹ sư giám sát trưởng.

     4.3. Tổ kiểm tra an toàn lao động:

- Phối hợp với các giám sát kỹ thuật thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về an toàn lao động trong công trình, phòng chống cháy nổ.

- Thường xuyên kiểm tra các tổ trong quá trình thi công, nhắc nhở, xử lý những trường hợp vi phạm và báo cáo về cho kỹ sư trưởng.

- Thường xuyên kiểm tra các dụng cụ, phương tiện an toàn khi làm việc trên cao, các công việc có tiếp xúc với điện.

     4.4. Bộ phân vật tư:

- Phối hợp với giám sát kỹ thuật, chuẩn bị sẵn vật tư trong tuần

- Tổ chức việc cung ứng vật tư đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng số lượng và kịp thời.

- Phối hợp với thủ kho để có kế hoạch cung ứng kịp thời những vật tư, thiết bị có số lượng lớn

    4.5. Thủ kho công trình:

- Bảo quản tốt vật tư, trang thiết bị, tránh mất mát, hư hỏng, giảm chất lượng

- Thường xuyên có mặt tại công trình để kịp thời phân phát vật tư cho các tổ

- Sau giờ làm việc phải tiếp nhận vật tư chưa sử dụng, các trang thiết bị thi công, tránh mất mát, đảm bảo hiệu quả công trình cao.

   - Thường xuyên báo cáo với kỹ sư trưởng về số lượng vật tư tồn kho để có kế hoạch cung ứng kịp thời.  
                                                    CÔNG TY CP XÂY LẮP KỸ THUẬT CHK (TECHBICO)
                             DANH MỤC THIẾT BỊ THI CÔNG
	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Công suất
	Kiểu số
	Thời gian 
sử dụng
	Số thiết bị 
từng loại
	Ghi chú

	
	
	
	
	đăng ký
	
	Sở hữu
	Đi thuê
	

	
	
	
	
	Nước SX
	
	
	
	

	A/
	THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN VẬN TẢI
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xe cẩu tải
	1
	5 Tấn
	Hàn Quốc
	3 năm
	x
	 
	 

	2
	Xe cẩu tải
	1
	25 Tấn
	Hàn Quốc
	 
	 
	x
	 

	3
	Xe nâng hàng KOMATSU
	1
	2,5 Tấn
	Nhật
	3 năm
	x
	 
	 

	4
	Máy nâng Palkan
	2
	 
	Singapore
	 
	x
	 
	 

	B/
	THIẾT BỊ GIA CÔNG CƠ KHÍ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy tiện T6 - K20
	3
	10 Kw
	Việt Nam
	2 năm
	x
	 
	 

	2
	Máy tiện K616
	4
	4,5 Kw
	Việt Nam
	1 năm
	x
	 
	 

	3
	Máy tiện K630
	2
	10 Kw
	Việt Nam
	4 năm
	x
	 
	 

	4
	Máy khoan đứng KC125
	7
	4,3 Kw
	Đức
	1 năm
	x
	 
	 

	5
	Máy khoan bàn
	12
	1 Kw
	Nhật
	1năm
	x
	 
	 

	6
	Khoan bê tông lớn
	10
	750 W
	Đức
	1,5 năm
	x
	 
	 

	7
	Khoan bê tông nhỏ
	17
	350 W
	Đức
	1,5 năm
	x
	 
	 

	8
	Khoan cần KC1
	3
	4,5 Kw
	Nhật
	3 năm
	x
	 
	 

	9
	Máy hàn điện AC 350
	8
	350A
	Việt Nam
	2 năm
	x
	 
	 

	10
	Máy hàn điện  AC 300
	5
	300A
	Việt Nam
	1,5 năm
	x
	 
	 

	11
	Máy hàn điện AC 250
	6
	250A
	Việt Nam
	3 năm
	x
	 
	 

	12
	Máy hàn điện DC 220
	3
	220V
	Việt Nam
	2 năm
	x
	 
	 

	13
	Máy hàn TIG Miller
	2
	200A
	USA
	1 năm
	x
	 
	 

	14
	Máy hàn TIG SAB-300
	1
	 
	Pháp
	1 năm
	x
	 
	 

	15
	Máy hàn TIG LINCON
	1
	500A
	Nhật
	1 năm
	x
	 
	 

	16
	Máy hàn hơi
	4
	 
	USA
	2 năm
	x
	 
	 

	17
	Máy cắt hơi
	3
	 
	Nhật
	3 năm
	x
	 
	 

	18
	Máy cắt hơi tự động
	2
	350mm
	Ý
	3 năm
	x
	 
	 

	19
	Bàn cuốn Tole 
	2
	 
	Đài Loan
	2 năm
	x
	 
	 

	20
	Máy chạy Mỹ Tole
	2
	 
	Đài Loan
	2 năm
	x
	 
	 

	21
	Máy cắt Tole
	2
	 
	Đài Loan
	2 năm
	x
	 
	 

	22
	Máy cắt ống
	10
	D, 1"- 6"
	Nhật
	3 năm
	x
	 
	 

	23
	Đèn cắt, hàn gió đá
	14
	 
	Đài Loan
	2 năm
	x
	 
	 

	24
	Máy cắt Plasma
	2
	 
	Thái Lan
	3 năm
	x
	 
	 

	25
	Bộ ren ống
	7
	D, 1"- 4"
	Đài Loan
	2 năm
	x
	 
	 

	26
	Máy mài trục ngang (Bosch)
	7
	 
	Đài Loan
	2 năm
	x
	 
	 

	27
	Máy mài hợp kim
	5
	 
	Đài Loan
	2 năm
	x
	 
	 

	28
	Máy nén khí Hitachi
	1
	15HP
	Nhật
	3 năm
	x
	 
	 

	29
	Máy hút chân không Robinair
	5
	2-5HP
	Mỹ
	1,5 năm
	x
	 
	 

	30
	Đồng hồ nạp ga F22
	15
	 
	Thái Lan
	4 năm
	x
	 
	 

	31
	Bộ hàn gió đá mini
	4
	5 lít
	Việt Nam
	2 năm
	x
	 
	 

	32
	Bộ cắt, loe, uốn ống
	5
	d19
	Thái Lan
	3 năm
	x
	 
	 

	33
	Đồng hồ vạn năng, kèm điện
	10
	bộ
	Việt Nam
	5 năm
	x
	 
	 

	34
	Bơm nén thủy lực
	3
	50Kg/m3
	Nhật
	2 năm
	x
	 
	 

	35
	Kít thủy lực
	5
	 
	Nhật
	3 năm
	x
	 
	 

	36
	Pa lăng
	8
	1,5 tấn
	Nhật
	1 năm
	x
	 
	 

	37
	Pa lăng
	6
	3 tấn
	Nhật
	1 năm
	x
	 
	 

	38
	Pa lăng
	5
	5 tấn
	Nhật
	1 năm
	x
	 
	 

	39
	Tăng đơ+B22
	3
	1-3 tấn
	Nhật
	2,5 năm
	x
	 
	 

	40
	Máy phát điện Honda
	2
	1,5 KVA
	Nhật
	2 năm
	x
	 
	 

	41
	Dàn giáo thi công Việt Tiệp
	50
	100m2
	Hàn Quốc
	4 năm
	x
	 
	 

	42
	Bộ kẹp gas ống các loại
	25
	D, 40-200
	Hàn Quốc
	3 năm
	x
	 
	 

	43
	Kiềm răng
	20
	 
	Đài Loan
	2 năm
	x
	 
	 

	44
	Máy siết bulông điện
	2
	D 36
	Nhật
	1,5 năm
	x
	 
	 

	45
	Máy phát điện Honda
	2
	1,5 KVA
	Nhật
	2 năm
	x
	 
	 



                                                              Đà Nẵng, ngày 10  tháng 04 năm 2015
                                                       CÔNG TY CP XÂY LẮP KỸ THUẬT CHK (TECHBICO)
CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, PHÒNG 
CHỐNG CHÁY NỔ VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

I. TỔNG QUAN VỀ BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG:

1. An toàn lao động và phòng chống cháy nổ:

· Tất cả các công nhân làm việc trên công trường đều phải được huấn luyện và hướng dẫn về an toàn và phòng chống cháy nổ.

· Đảm bảo đủ ánh sáng tại khu vực thi công

· Đảm bảo vệ sinh thông thoáng tại khu vực thi công

· Phải có biển báo, rào chắn tại khu vực thi công

· Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho con người

· Kiểm tra an toàn lao động trước khi vào khu vực thi công

· Trang bị các bình chữa cháy

· Tất cả các thiết bị có liên quan đến công việc phải thông qua giám sát an toàn lao động công trình kiểm tra như: Tủ điện thi công phải có thiết bị chống rò và được kiểm tra cách điện, bơm nước, máy hàn, máy cắt… phải được kiểm tra cách điện.

2. Công tác vệ sinh môi trường: 

- Công tác này được đặt ra một cách nghiêm túc nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường tại công trường và cả khu vực xung quanh.

- Công việc phải được tiến hành làm đâu, gọn đấy, vật tư, vật liệu, dụng cụ thi công phải ngăn nắp có kho chứa, không để bừa bãi trên công trường khó quản lý.

3. Biện pháp an ninh trật tự:

- Để đảm bảo tốt cho công việc này, việc tuyển chọn nhân lực trên công trường đều phải sử dụng công nhân đã qua quá trình chọn lựa chọn kỹ càng. 

- Lập danh sách cán bộ công nhân viên tham gia trên công trường được sự xác nhận của cơ quan chủ quản và phải đăng ký tạm trú với công an địa phương. Trong quá trình thi công phải chấp hành đúng các qui định của địa phương và cơ quan nhà nước.

- Cùng tham gia và phối hợp với địa phương để giữ gìn an ninh trật tự công cộng trong quá trình thi công.

- Nghiêm cấm tổ chức cờ bạc, rượu chè, gây gỗ, đánh nhau trên công trường

- Chấp hành đúng nội qui công trường

- Không được ăn ở nấu nướng trên công trường

- Hằng ngày kiểm tra trang bị bảo hộ cá nhân trước khi vào công trường.

4. Phối hợp với nhà thầu khác:

- Trong quá trình thi công, việc phối hợp với các đơn vị thi công các hạng mục khác, các bộ phận chức năng của Chủ đầu tư có liên quan là hết sức quan trọng góp phần đảm bảo tiến độ, an toàn cũng như chất lượng cho toàn bộ các hạng mục của công trình.

- Trong quá trình thi công nếu các đơn vị khác cùng tiến hành thi công trong công trình thì tất cả các đơn vị phải tổ chức các buổi hợp cùng chủ đầu tư để có các biện pháp phối hợp nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thi công của nhau, các bên phải có cam kết rang buộc với nhau như sau:

+ Không cố ý gây hại đến phần việc do đơn vị khác thi công

+ Giáo dục cán bộ, công nhân tham gia thi công trong công trình không được gây rối, true chọc nhau gây mất trật tự

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khác cùng tiến hành thi công trên cùng một mặt bằng, đảm bảo tiến độ chung cho tất cả các bên

+ Nếu bất kỳ đơn vị nào cố ý hay vô tình làm hư hại ảnh hưởng đến vật chất, chất lượng, tiến độ …của bên khác phải cùng bàn bạc và có biện pháp đền bù thỏa đáng

+ Có thông báo với chủ đầu tư và các đơn vị khác thời gian dự định thi công các khu vực liên quan đến các đơn vị khác hoặc các bộ phận liên quan của Chủ đầu tư để bàn biện pháp phối hợp tránh tình trạng thi công chồng chéo.

+ Đảm bảo vệ sinh chung. Ngoài việc dọn dẹp vệ sinh hằng ngày, sau mỗi ca thi công thì hàng tuần các đơn vị phải kết hợp dọn vệ sinh tổng thể tại toàn bộ khu vực thi công.

+ Trong quá trình thi công phải phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng có liên quan như tổ điện, tổ bảo vệ… để đảm bảo việc thi công được thuận tiện, đảm bảo an ninh, an toàn trong công trình. 

5. An toàn khi thi công:

a. Tổng quan: 

- Các qui định an toàn phải được áp dụng cho toàn bộ kỹ sư giám sát và công nhân thi công trên công trường như dưới đây:

+ Đảm bảo tất cả các trang thiết bị an toàn lao động phải được cung cấp trước khi bắt đầu thi công như mũ bảo hộ, ủng, găng tay, kính…

+ Đảm bảo các trang thiết bị an toàn lao động cho người phải được mặc, đeo đúng cách.

+ Các dụng cụ, máy móc thi công phải được kiểm tra bởi người có chuyên môn trước khi đưa vào sử dụng

+ Đảm bảo trên công trường phải đầy đủ các thiết bị thi công an toàn như: dàn giáo, cẩu trục, pa -lăng...

+ Các thiết bị thi công như máy hàn điện, cẩu, máy cắt kim loại, xe đẩy, bình gió đá, máy mài… và các dụng cụ cầm tay như máy cắt tay, máy mài tay… cho công nhân cơ điện trước khi đưa đến công trình thi công phải được kiểm tra độ chính xác, độ an toàn cho người sử dụng. Tránh trường hợp gây tai nạn trong quá trình thi công.

+ Tại các vị trí thăng chốt phải trang bị đầy đủ các thiết bị phòng chống cháy nổ, các bình cứu hỏa, các dụng cụ bảo vệ kịp thời khi có sự cố cháy nổ

+ Cần phải có tủ thuốc theo tiêu chuẩn qui định (loại A, B hay C tùy theo số người hay theo khu vực làm việc). Phải có các bản hướng dẫn sơ cấp cứu khi bị chảy máu, điện giật, say nắng, say nóng, ngất xỉu, ngộ độc, ngã cao, gãy tay chân…treo bên cạnh tủ thuốc.

+ Rào chắn, lưới bảo vệ, băng cảnh báo an toàn phải được sử dụng trên công trường.

+ Các bình chữa cháy phải được đưa tới các vị trí có nguy cơ xảy ra cháy nổ.

+ Thang và lối thoát hiểm phải thông thoáng để đề phòng trong các tình huống khẩn cấp.

+ Phải đảm bảo đủ ánh sang khi làm việc đêm

+ Vị trí làm việc phải được dọn sạch sẽ loại bỏ hết rác rưởi và các vật dụng nguy hiểm

+ Tất cả công nhân và cán bộ phải được học qua khóa huấn luyện ATLĐ

+ Phải có bộ phận phụ trách an toàn lao động và có nhật ký ATLĐ

b. Các công việc với máy hàn và hàn nhiệt:

- Công nhân thực hiện phải được trang trí bằng kính, găng tay, mũ…

- Các bình chữa cháy phải luôn được đặt cạnh nơi làm việc

- Máy hàn phải được kiểm tra cẩn thận trước khi làm việc

c. Làm việc trên cao:

- Các công nhân phải đeo dây an toàn khi làm việc ở độ cao lớn hơn 2 cm

- Giáo thi công phải có đủ mâm, giằng giáo và được lắp đúng cách

- Phải có thang chữ A để sử dụng trong các vị trí phù hợp

d. Biện pháp đảm bảo an toàn PCCC:

 - Niêm yết nội quy PCCC, biển cấm lửa, cấm hút thuốc, tiêu lệnh chữa cháy ở những nơi dễ nổ

- Thực hiện các biện pháp, giải pháp kỹ thuật để khống chế và kiểm soát chặt chẽ các nguồn lửa, nguồn nhiệt, sinh lửa, sinh nhiệt.

- Hàng hóa trong kho phải sắp xếp theo đúng qui định an toàn.

- Lắp đặt các thiết bị bảo vệ cho hệ thống điện.

e. Biện pháp an toàn hệ thống điện:

- Có đủ thiết bị bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch, sự cố rò điện

- Cấm sử dụng điện bằng cách đấu dây pha của một nguồn và dây trung tính của nguồn khác vào thiết bị.

II. MỘT SỐ QUI ĐỊNH CỤ THỂ VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG:

1.Về mặt quản lý mặt bằng thi công:

Từng bước triển khai thi công, các đơn vị phải lập thiết kế mặt bằng tổ chức thi công theo từng giai đoạn thi công trình với ban điều hành thi công, các bộ phận liên quan. Mặt bằng tổ chức thi công phải được thể hiện cụ thể: Vị trí các tuyến đường thi coongphuf hợp với tổng mặt bằng thi công công trình, các biện pháp khi che chắn vật rơi khu vực mép ngoài công trình và tiếp giáp với công trình liền kề khu vực sáp xếp nguyên vật liệu, phê liệu, hệ thống điện chiếu sáng, nước phục vụ thi công và sinh hoạt…

2. Về quản lý lao động:

Công nhân làm việc trên công trường phải có đầy đủ các tiêu chuẩn theo luật qui định như:

Qui định về tuổi công nhân không dưới 18 tuổi, giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe, được huấn luyện và kiểm tra đạt yêu cầu về ATLĐ, được trang bị phòng hộ cá nhân. 

Công nhân ký hợp đồng mùa vụ dưới 3 tháng theo đúng thủ tục qui định của Bộ luật lao động sửa đổi năm 2002. Có nội quy ăn ở cho công nhân và đăng ký tạm trú với cơ quan công an ở địa phương.

3. Về biện pháp quản lý kỹ thuật thi công An toàn (BPKTTC AT):

Tất cả các công việc thi công đều phải được các đơn vị lập và duyệt biện pháp kỹ thuât thi công an toàn.

Đối với những biện pháp thi công quan trọng, phức tạp đều phải lập biện pháp và trình ban điều hành dự án cấp có quyền phê duyệt trước khi thi công

Ban chỉ đạo an toàn lao động có quyền kiến nghị, đình chỉ ngừng ngay thi công nếu: Thi công không có biện pháp hoặc thực hiện trái các biện pháp được duyệt.

Ban chỉ đạo an toàn lao động có quyền đình chỉ ngay thi công khi phát hiện có nguy cơ xảy ra TNLĐ và cảnh báo ngay với Ban điều hành dự án để có biện pháp xử lý.

4. An toàn sử dụng điện và thiết bị thi công:

Có sơ đồ hệ thống điện thi công, điện chiếu sáng cho tổng khu vực thi công phù hợp với tổng mặt bằng bố trí điện trên công trường. Đảm bảo ánh sáng đầy đủ chỗ làm việc và trên tuyến đường thi công và ban đêm. Các dây điện cao 5m đối với nơi có xe cộ qua lại. Các dây dẫn điện nếu treo ở độ cao dưới 2,5 m kể từ mặt nền phải dung dây cáp bọc cao su, các đường cáp chon ngầm phải đi trong ống bảo vệ.

Khi lắp đặt sử dụng và sửa chữa các thiết bị điện và mạng lưới điện thi công trên công trường ngoài những qui định bắt buộc trong kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 4036: 1985

Khu vực máy trộn phía trên được làm mái che an toàn cho người vận hành, các máy có bảng nội quy vận hành máy, có biển cáo, biển cấm và hàng rào phân cách khu vực nguy hiểm.
Có qui trình vận hành an toàn cẩu tháp được duyệt (chế độ kiểm tra các thiết bị an toàn, vùng nguy hiểm khi cẩu đang mang tải, các biện pháp móc cẩu, vận chuyển, lắp dựng sắt xây dựng…)

5. Tham gia giao thông:

Các xe giao thông trong công trường phải được tuyệt đối chấp hành theo chỉ dẫn chung trên công trường  và tốc độ cho phép.

Xe vận chuyển vật tư, vật liệu xây dựng rời, phế thải xây dựng dễ gây bụi và làm bẩn môi trường, phải được che đậy kỹ, thùng xe phải kín, tránh rơi vãi bùn đất, các chất bẩn ra đường nội bộ công trường cũng như đường bố và hệ thống đường giao thông công cộng.

II. CÁC CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN :

1. Lập bản qui trình thi công an toàn chung cho toàn công trình, đăng ký với Sở Lao động – Thương binh Xã hội tại địa phương.

2. Tất cả đội ngũ thi công công trường gồm Ban chỉ huy công trình và công nhân trực tiếp thi cồng đều phải được huấn luyện kỹ lưỡng về các biện pháp an toàn lao động và phòng chống cháy nổ do Sở Lao động Thương binh và Xã Hội trực tiếp huấn luyện và cấp giấy phép.

3. Lập các bản qui trình an toàn cho từng phần việc khác, phổ biến đến từng công nhân trước khi thực hiện công việc.

4. Lập các bản cam kết an toàn lao động cho số công nhân tạm tuyển, các nhà thầu phụ hay các người nhận khoán việc.

5. Gởi hồ sơ huấn luyện về công ty để được cấp thẻ an toàn, ghi số vào thẻ và sổ lưu (cần ảnh 3x4)

6. Đội ngũ thi công trực tiếp phải được thẩm tra kỹ càng về qui trình, qui phạm, về các thao tác an toàn trong suốt quá trình thi công.

7. Ban chỉ huy công trường phải thường cuyên đôn đốc, nhắc nhở bộ phận thi công về công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ cũng như vấn đề vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.

8. Khi có tai nạn xảy ra, cần phải tổ chức sơ cấp cứu kịp thời trước khi chuyển đến cơ quan y tế cứu chữa. Nếu tai nạn gây tổn thương nặng hay làm chết người thì phải cấp báo cho Công ty ngay, đồng thời báo cho Công an, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương, Sở y tế địa phương.

9. Tổ chức mua bảo hiểm lao động thời hạn 1 năm cho cán bộ, công nhân để tránh những khó khăn phức tạp khi có tai nạn xảy ra.

10.  Tất cả các tai nạn dù nhẹ hay nặng phải được lập biên bản điều tra cụ thể báo FAX về Công ty

11.  Lập hồ sơ lưu và cấp trang bị bảo hộ lao động cho từng công nhân, cán bộ công trình. Kiểm tra việc sử dụng, phải kiên quyết trong việc buộc công nhân, cán bộ sử dụng hằng ngày. Sau công trình, cần kiểm tra lại trang bị BHLĐ và có biện pháp bảo quản để không phải trang bị lại cho công nhân lần nữa khi thời hạn sử dụng chưa hết

12.  Ban chỉ huy công trình phải thường xuyên và trực tiếp giữ liên lạc với Ban     quản lý dự án, với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình thi công.

13.  Tại công trường phải có kho chứa vật tư thiết bị gọn gàng và đảm bảo không để mất mát.

- Phải có kho chứa các loại vật tư dễ gấy ra cháy nổ và phải có biển báo.

- Vận chuyển gió đá và ga bằng xe đẩy chuyên dụng, đầu chai phải hướng lên trên và phải có nắp chụp van an toàn. Chỉ được phép giao việc cho người có trách nhiệm và bật thợ tương ứng sử dụng các phương tiện tương ứng trong quá trình thi công, lắp đặt, sửa chữa.

- Hàng ngày sau khi hết giờ làm việc các bộ phận phải tổ chức vệ sinh nơi làm việc và kiểm tra dụng cụ đồ nghề, trang thiết bị thi công về đúng nơi qui định.

- Cử người trực tại công trường 24/24 để kịp thời xử lý kịp thời các tình huấn cháy, nổ xảy ra.

IV.CÁC CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC, THƯỞNG PHẠT:

Ban kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng cháy nổ, an toàn lao động có kế hoạch thường xuyên và đột xuất kiểm tra trên toàn bộ công trường. Ban kiểm tra có quyền đề xuất, nhắc nhở Bộ phận chỉ huy thi công về việc thực hiện các kế hoạch đề ra.

1. Ban kiểm tra có quyền đề xuất với Ban quản lý dự án về việc tiếp tục hoặc đình chỉ thi công nếu nhận thấy các biện pháp an toàn lao động không được đáp ứng.

2. Định kỳ có chính sách thưởng phạt cụ thể đối từng bộ phận thi công thực hiện tốt hoặc thực hiện không tốt các qui định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Căn cứ vào báo cáo của trưởng ban công trình với bản chấm điểm thi đua của ban bảo hộ lao động công ty kiểm tra trực tiếp tại công trình.







                       Đà Nẵng, ngày 10  tháng 04 năm 2015




                                       CÔNG TY CP XÂY LẮP KỸ THUẬT CHK
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Nhà cung cấp thiết bị





Tổ kiểm tra an toàn lao động





Bộ phận vật tư





Kỹ sư giám sát công trình





Kỹ sư trưởng phụ trách chung





Chuyên gia của nhà cung câp 





Phòng M&E





Tổ kiểm tra vận hành thử nghiệm





Tổ lắp đặt điện





Tổ lắp đặt thiết bị chính





Thủ kho công trình
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